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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Bomberay

Lokasi Pekerjaan : Kec. Bomberay, Kab. Fakfak

Nilai Pagu Anggaran : Rp. 2.178.000.000,-

HPS

: Rp.2.178.000.000,-

Sumber Dana : DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Papua barat

Masa Pelaksanaan Pek : 150 (Seratus lima puluh) hari kalender

Masa Pemeliharaan : 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender

Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Papua barat

Ruang Lingkup Pekerjaan
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PEKERJAAN PERSIAPAN

PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI
PEKERJAAN STRUKTUR

PEKERJAAN ARSITEKTUR

PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
PEKERJAAN PENUTUP ATAP

PEKERJAAN LAIN-LAIN

Uraian Singkat Pekerjaan

1.

Dalam pelaksanaan Pekerjaan, penyedia pekerjaan konstruksi melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan rincian pekerjaan yang tercantum pada Daftar kuantitas dan harga, Gambar
Perencanaan dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang telah ditentukan dalam
penyusunan rancangan detail (detailed engineering design) dan menjadi satu kesatuan dari
dokumen spesifikasi teknis
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2. Secara umum uraian singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia pekerjaan

konstruksi sebagai berikut

a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik
dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya;

b. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan;

c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan dan alat pendukung lain
yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan
memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan keamanan pekerjaan

e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan pelaksanaan konstruksi dan metode
pelaksanaan pekerjaan dilapangan

f. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal (time schedule) yang telah disepakati;

g. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kontrak

h. Melindungi semua perlengkapan, bahan dan pekerjaan terhadap kehilangan dan kerusakan
sampai pada penyerahan pekerjaan

I. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang
memerlukannya;

j. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan

k. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan
harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan
yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat

I.  Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang
selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen
konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi

m. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan
konstruksi



