KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIT PELAKSANA TEKNIS ASRAMA HAJI BEKASI
Jalan Kemakmuran No. 72 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi 17141
Telepon (021) 88960946, 88960947 Faksimili (021) 88960948
Email : uptbekasi@gmail.com

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama paket . Pemeliharaan Pondasi Pagar Belakang UPT Asrama Haji Bekasi
Kode RUP . 40354491

Lokasi Kegiatan : UPT Asrama Haji Bekasi

Pagu Anggaran : Rp. 199.995.000,00

HPS : Rp. 199.938.000,00

Uraian Singkat Pekerjaan:

a. Pemeliharaan Pondasi Pagar Belakang UPT Asrama Haji Bekasi adalah berpedoman
pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Gedung
Negara, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Nomor
22/PRT/M/2018, tanggal 14 September 2018.

b. Kegiatan Pemeliharaan Pondasi Pagar Belakang UPT Asrama Haji Bekasi meliputi
pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib
administrasi dalam pembangunan bangunan gedung Negara, mulai dari tahap
pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.

1). Tahap Pelaksanaan Konstruksi
1). Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
1. Pekerjaan Persiapan.
2. Pekerjaan Galian dan Urugan.
3. Pekerjaan Pondasi dan Struktur.

2) Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah
disusun serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang
dipersyaratkan;

3) Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan: kualitas masukan (bahan,
tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas
hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat
(RKS);

4) Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Keamanan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3);

5) Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

6) Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil
pelaksanaan konstruksi fisik. Pada masa pemeliharaan ini penyedia jasa
pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan
dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi;

7) Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang harus di uji coba
sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang



menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi
dengan sempurna;
8) Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :
a) Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan
konstruksi;
b) Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi :

1.
2.

3.

Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);
Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisikk beserta segala
perubahan/addendumnya;

Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan
konstruksi fisik dan laporan akhir pengawasan berkala;

. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah

terima | dan Il, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang
berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;

. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan

pelaksanaan konstruksi fisik.

2). Tahap Pemeliharaan
Pengawasan Tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (Final Hand
Over) FHO Pekerjaan Konstruksi Fisik selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.



